

入札日	情報提供開始日	工事の件名	所管担当	備考
令和5年3月28日	令和6年4月10日	給・配水管第270号布設替工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年3月28日	令和6年4月10日	配水本管第66工区布設替工事その2	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年3月28日	令和6年4月10日	送水管布設替工事（城山橋～城山配水池）	浄水課浄水担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年6月1日	令和6年6月14日	鶴ヶ島浄水場次亜注入設備更新工事	浄水課浄水担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年7月3日	令和6年7月14日	水質遠方監視装置等点検整備工事	浄水課浄水担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年7月3日	令和6年7月14日	第94工区外布設替舗装本復旧工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年8月1日	令和6年8月14日	第8工区外布設替舗装本復旧工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年8月1日	令和6年8月14日	第5工区外布設替舗装本復旧工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年8月1日	令和6年8月14日	給・配第146号布設替その16舗装本復旧工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年8月1日	令和6年8月14日	配水本管第20工区移設替工事その2	施設課維持担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年9月4日	令和6年9月15日	配水本管第13工区外布設替工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年9月4日	令和6年9月15日	配水本管第136工区外布設替工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年9月4日	令和6年9月15日	給・配第226号外布設替舗装本復旧工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年10月31日	令和6年11月14日	配水本管布設工事片柳第66工区	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和5年10月31日	令和6年11月14日	給・配第144号布設替その2舗装本復旧工事	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和6年1月5日	令和7年1月18日	配水本管布設工事第759工区	施設課建設担当	総括表、内訳書、代価表
令和6年3月1日	令和7年3月13日	若葉台取水中継ポンプ場2号送水ポンプ交換工事	浄水課浄水担当	総括表、内訳書、代価表